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1. Dane ogodlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét ktore zostang wykonane na budowie pn:

»Montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku szpitala uzdrowiskowego

WILLA FORTUNA w Kotobrzegu, ul. Rafinskiego 3”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
2. Informacje szczegotowe

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robdt budowlano montazowych.
Zakres robot do wykonania

- roboty przygotowawcze:

[J zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,

[J wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[J ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

U lokalizacja zaplecza budowy

[J zabezpieczenie placu budowy

[ oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[J roboty demontazowe oktadziny elewacyjnej

[J roboty dociepleniowe

[J roboty instalacyjno - montazowe sanitarne

[ roboty instalacyjno - montazowe elektryczne
0 roboty wykonczeniowe

[J wykonanie robot koncowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czystosci miejsca robot,
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[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem oséb trzecich,

[ uprzamiecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

[J naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
2.2. Okreslenia podstawowe

- Kierownik budowy/robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji zaméwienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j

- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robét budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje rob6t zatgczong do zamoéwienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przediozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty
techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane s3 w ramach wtasnych wydawnictw
jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata

techniczna lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,
4. wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobuy, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. Kklasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczeg6towy sposdb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin wazno$ci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z
badan wyrobu,
12. pouczenie, Ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i

stosowania w budownictwie.
2.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Projekt
Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoOwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng
i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialty musza spetnia¢

wymagania podane w dokumentacji i STWiOR
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- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewnic

bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtlosic¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robaét - Wykonawca musi by¢
w petni §wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepisOw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg narzucone
w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.

- Ochrona wlasnosci publicznej t prywatnej - Wykonaweca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow - Zgodno$¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i z
placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie roboét - Wykonaweca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do
daty wystawienia Swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - Wykonawca musi zna¢
wszystkie wymagania ustaw i przepisOw w zakresie dotyczacym specyfiki
prowadzonych roboét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest

odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
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prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu roboét. Okreslenie
ponoszacego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0dbior techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiagzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia
robot.

- Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1. Projekt organizacji robot

2. Szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robét - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewniajg realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcjami
oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

1. Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot.

- Szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogélny
harmonogram dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie

dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi Inwestorowi do
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zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robo6t i ptatmosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtownych obiektow i robot towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami
umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét

2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materialéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robét.

- Materialy alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie p6Zniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokonac ich wcze$niejszego
zbadania.

- Materialy z rozbiorki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko
2. utylizowane,
3. poddane recyklingowi,
4. zlomowaniu
Materiaty z rozbiorki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang

zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Sprzet

Sprzet uzywany na budowie winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw dla

danego rodzaju robét.
2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie z

uwzglednieniem wytycznych producenta.
2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli realizowany w spos6b formalny:
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— karta materiatowa - dokument budowy przygotowany przez Wykonawce dla

wiekszos$ci zasadniczych wyrobéw budowlanych, okreshjgcy parametry techniczne
proponowanego przez Wykonawce materiatu budowlanego jaki zamierza wbudowac¢
w trakcie realizacji rob6t. Karta materiatowa podlega akceptacji przez Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru. Akceptacja Kart Materiatowych ma na celu potwierdzenie
parametréw technicznych proponowanego wyrobu z parametrami okreslonymi w

dokumentacji projektowej oraz STWiOR-SST. Dostarczenie wyrobu na budowe jest

mozliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Karty Materialowej wyrobu przez Projektanta

oraz Inspektora Nadzoru.
UWAGA: Akceptacja materiatéw do wbudowania bez udziatu Projektanta znosi

gwarancje i rekojmie na wykonany projekt.

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

— jako$¢ materiatow budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach

technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jakoSci

Program zapewniania jakosci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegbétowy PZ].

1.CzeS¢ 0golng - dotyczaca spraw organizacyjnych.

2.Czes¢ szczegblowa - dla kazdego odcinka robot.

Zasady kontroli jakosci rob6t - Wykonawca zapewni prawidtowy system
kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i dokonywania badan.
Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w Zycie systemu jako$ci nalezy
przeprowadzi¢ badania probne, majace pokazac zadowalajace dziatanie
systemu.

Pobieranie probek - Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy rob6t moga zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazadac¢ dodatkowego pobrania prébek.

Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie

wyniki musza zosta¢ przekazane na piSmie Inspektorowi.
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2.8.

Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakosci musza zosta¢ okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac
budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi
zosta¢ przekazana Inspektorowi.
Dokumenty placu budowy:
1 Dziennik budowy/robét - Jest to wymagany prawem dokument
obowigzujacy Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu
budowy od dnia rozpoczecia robét do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy/robét spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane regularnie i
dotyczy¢ postepu roboét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw
technicznych izarzadzania.
2 Ksiega obmiaru - szczegdty pomiaro6w sg wpisywane stopniowo stosownie
do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robdt. Ksiega jest podstawa do
ustalania rzeczywistego postepu robot.
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o§wiadczenia o jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
przez caty czas dostep do tych materiatow.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami
trzecimi, raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie roboét

Wymagania ogélne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w
catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatow i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia roboét i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe

koszty z tego wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.
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2.9. Obmiar robot

- Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki
wyrazone sg w jednostkach okres$lonych w Przedmiarze Robot.

- Metody pomiaru - Dtugosci i odlegto$ci miedzy okre$lonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii sSrodkowej; ObjetoSci s obliczane w metrach
sze$ciennych jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szKice.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymaganie certyfikaty
jakosci i legalizaciji.

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
koncowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem

jakichkolwiek robot.
2.10. Odbior robét (przejecie robot)

- Rodzaje odbioréw robot
1 Przyjecie czesci robot
2 Przyjecie robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowa

ocene ilosci i jako$ci wykonanych robot; przejecie to musi mie¢ miejsce
w czasie pozwalajacym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opéZnienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

- Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét - przejmowanie odcinkéw lub
czesci robot jest dokonywane jako przejecie koricowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jako$ci wykonanych robot.

- Wystawienie $wiadectwa przejecia - ma miejsce woéwczas, gdy cato$¢ robot
zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.

Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w
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okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z
postanowieniami warunkéw ogdlnych.

Dokumenty koncowego przejecia robét -podstawowym dokumentem jest
Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej.

Wystawienie Swiadectwa wypelnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu §wiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na piSmie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite

i ostateczne rozliczenie ptatmosci zwigzanych z zamdéwieniem.

2.11. Podstawa platnosci

podstawa platnosci sa ceny jednostkowe z przedmiaru robot, wyliczone przez
Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Realizacja ptatmosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie

okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414)
wraz z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000
po6z. 1157).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, péz. 48).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja

umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i

innych wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1.

3.1.1.

1.

3.1.2.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe
Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania
Segregacja materiatow dostarczanych materiatéw
Przydziat materiatow dla grup roboczych
Transport reczny i p6t mechaniczny materialéw na terenie budowy
(obiektu)
Sprzatanie
Opis prac towarzyszacych
Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub
zewnetrznymi Srodkami mechanicznymi srodkami transportu kotowego.

W przypadku gdy zamdéwienia materiatowe realizowane beda przez

hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa materiatéw
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pozostawac bedzie w gestii dostawcy materiatow, w przypadku gdy
Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie wtasne srodki transportu,
adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatéw na budowie,
transport wtasny stanowit bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikow
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatow
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie w
przypadku materialéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatow polega¢ bedzie na
podziale materialéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréow
oraz z uwagi na warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatow dla grup roboczych czynnos¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robot polega¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu robét i przydziatu
materiatéw zwigzane jest $cisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania, na
terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka brygad roboczych, stad
tez przydziat materiatow ( w systemie etapowym, dziennym lub
tygodniowym) bedzie wystepowac w sposob naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatow na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajacymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwos$ci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac bedzie
grzaskosc¢ terenuy, istniejacy drzewostan, utrudnienia w dojezdzie ciezkiego
sprzetu budowlanego na drodze 13czacej obiekt z drogg publiczng, jak
réwniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie
sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz innych elementow
zagospodarowania terenu.

6. Zuwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposéb uzytkowania,
bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne
sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw komunikacyjnych itd. z
pozostatosci z prac montazowych, Smieci, narzedzi itp., tak by spei¢

wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.
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4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z czeSciowym
oraz okresowo pelnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich. Prace prowadzone
beda w sasiedztwie terendw ogélnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby
czasowo przebywajgce na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie
posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegltym, a zatem
prowadzenie prac musi odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa budowy
i robot, ponadto pracownicy budowlani swiadomi zagrozen jakie mogg powsta¢ w
trakcie realizacji rob6t, musza sami eliminowa¢ do minimum mozliwo$¢
powstawania tych zagrozen, majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i
uzytkownikéw obiektu. Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede
wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzadzen o otwartych cze$ciach wirujacych i tmgco-Scinajacych

- dbatos$¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robét, pozostaje w gestii

kierownika budowy badz kierownika robét.
4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego
lub umys$Inego uszkodzenia, mienia lub majatku ogélnego, wspo6lnego lub
indywidualnego oséb trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢
opisane protokolarnie ze wskazaniem okoliczno$ci zdarzenia oraz wskazaniem
jego Swiadkow, a przede wszystkim podjete czynnosci majgce na celu likwidacje
powstatej szkody.

4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to, by
mogto dojs$¢ do zanieczyszczenia Srodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku
gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn Scisle uzasadnionych, a ktérych to
przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu
technicznego, mogta stworzy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia sSrodowiska, nalezy

woéwczas proponowang technologia skonsultowac z autorem projektu oraz
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stosownymi stuzbami ochrony sSrodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢
Swiadomego i celowego dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym.

Przypadki takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

[stnieje mozliwos$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac¢ na

terenie obiektu poza terenem frontu robét.
4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejacymi
drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych moga
ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w ktorych aktualnie

prowadzone beda prace budowlane.
4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementow
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robot, baraki oraz
niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich zarowno uzytkownikéw obiektéw jak oséb dochodzacych

z terenu miasta, w sposdb gwarantujacy spetnienie wymogow bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkow, ktére beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i

transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposob.

5. Informacje uzupeiniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobo6w budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach producentéw wyrobéw.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi

normami lub aprobate techniczng
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5.2.

5.3.

5.4.

wyroby ztoZzone - deklaracje zgodnosSci z aprobatami technicznymi
producentéw lub Swiadectwa z badan takich wyrobéw, wystawione przez
laboratoria akredytowane
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
decyzje  Centralnego Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe
beda zamiennikami wyrobow uwzglednionych w opracowaniu
projektowym.

Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢ atest na
znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos$¢ producenta
sprzetu o wytworzeniu i spelnieniu wymogoéw normowych oraz wymogow w
zakresie przepisow BHP i ergonomii pracy.

Wymagania dotyczace srodkéw sprzetui transportu
Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakos$ci i wykonania robét. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniac
wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazddw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia
robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac

ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Catos$¢ robét wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” cz I, Budownictwo ogoélne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
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5.5.

5.6.

instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez
producentow tej armatury i urzadzen,

a takze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.
Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,

decyzje  Centralnego Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



